

Eliminado

Eliminado solicitante con fundamento legal en el artículo 77, fracción I de la LTAIPEG, así como el artículo 3, fracción VII de la LPDPPSOEG en virtud de tratarse de datos personales.

En atención a su solicitud de acceso a la información con número de folio 110197600016523 recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 22 de Febrero del 2023 mediante la cual solicita lo siguiente:

“monto desglosado de los 4 millones 851 mil 966 pesos de la instalación del tanque elevado en la comunidad de loma de san Antonio” (SIC).

Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Salamanca Guanajuato le responde de acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección General de Obra Pública.

Se anexa copia del Catálogo de Conceptos del Proyecto mencionado en supra líneas.

Se expide el presente con fundamento en los artículos 7 fracción XII 3, 26, 28, 47 y 99 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular quedo de Usted como su seguro y atento servidor para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Salamanca, Guanajuato a 02 de Marzo de 2023

LIC. MARLON MICHELLE MARTÍNEZ OLIVERA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE SALAMANCA



FENIX URBANIZADORA 101 S.A DE C.V.

Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SALAMANCA, GTO.
DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBLICA



FENIX URBANIZADORA 101

Obra:
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE SAN ANTONIO (LOMA PELADA), MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO

Fecha: 04/10/2022
Duración: 105 días naturales
Inicio Obra: 31/10/2022
Fin Obra: 12/02/2023

ANEXO E -2

Lugar: SALAMANCA, Guanajuato

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1	LLENADO					\$70,403.10
1	TOTAL LLENADO					\$70,403.10
2	EQUIPAMIENTO					
2.1	TOTAL EQUIPO DE BOMBEO					\$327,599.61
2.2	TOTAL COLUMNA DE EQUIPO DE BOMBEO					\$182,981.70
2.3	TOTAL TREN DE VALVULAS					\$26,007.20
2.4	TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS					\$29,765.20
2.5	TOTAL OBRA ELECTRICA					\$178,061.56
2	TOTAL EQUIPAMIENTO					\$744,415.27
3	TANQUE ELEVADO					
3.1	TOTAL CIMENTACION TANQUE ELEVADO					\$176,135.03
3.2	TOTAL ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO					\$1,520,539.94
3.3	TOTAL RECUBRIMIENTO TANQUE ELEVADO					\$248,098.22
3.4	TOTAL PRUEBA TANQUE ELEVADO					\$29,709.93
3.5	TOTAL FONTANERIA TANQUE ELEVADO					\$106,516.56
3.6	TOTAL DESMANTELAMIENTO DE TANQUE EXISTENTE					\$54,369.26
3	TOTAL TANQUE ELEVADO					\$2,135,368.94
4	RED DE DISTRIBUCION					\$1,232,542.62
4	TOTAL RED DE DISTRIBUCION					\$1,232,542.62

ADMINISTRADOR ÚNICO: HEBER MARTIN FERREYRA VIDALES

Acumulado: \$4,182,729.93

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$4,182,729.93

IVA 16.00%

\$669,236.79

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$4,851,966.72

(* CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. *)